
Kostenopbouw voor het project Klimaatwinkelstraat (in euro’s, excl. BTW, bedragen 

afgerond) 

 

Kerkplein 

Werkzaamheden bovengronds  598.000   

Rioleringskosten (te relateren aan project)  202.000   

Groen (aanleg, inrichting, plantsoenen en 
overige groengebieden)  

185.000   

TOTAAL Kerkplein   985.000 

 Prinsenstraat 

 Werkzaamheden bovengronds  265.000   

 Rioleringskosten (te relateren aan project) 115.000   

 Groen (aanleg, inrichting, plantsoenen en 
overige groengebieden)  

35.000   

TOTAAL Prinsenstraat  415.000 

 Molenstraat 

 Werkzaamheden bovengronds 58.000   

 Rioleringskosten (te relateren aan project) 12.000   

Groen (aanleg, inrichting, plantsoenen en 
overige groengebieden) 

8.000   

TOTAAL Molenstraat   78.000  

Overige kosten 

Meerkosten voor riolering t.b.v. project 
(buiten projectgebied)  

206.000   

Verlichting  220.000   
Algemeen (voorzieningen, faseringskosten, 
inschatting loonstijging 2024 etc.) 

136.000  

Object overstijgende risico’s en onvoorzien 110.000   

Bouwteamkosten 295.000  

TOTAAL  overige kosten   967.000  

INVESTERINGSKOSTEN TOTAAL  2.445.000 
Interne kosten 

Interne kosten 2023* 205.000  
TOTAAL Interne kosten  205.000 

PROJECTKOSTEN TOTAAL  2.650.000 
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